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1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymiana pionow istniejacych instalacji wody zimnej
i cieplej z cyrkulacja i kanalizacji sanitarnej oraz wbudowania dodatkowych piondéw instalacji wody zimnej
i cieplej z cyrkulacja i kanalizacji sanitarnej dla przesztego hotelu sportowego w budynku internatu Zespotu
Szk6t w Trzcinicy.

1.1 Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét budowlanych, technologiczno —
instalacyjnych, elektrycznych i gazowych nastgpujacy zakres robét:
1. Demontaz i montaz piondéw instalacji kanalizacji sanitarnej istniejacej

Demontaz i montaz pionow instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacja istniejacej

3. Montaz dodatkowych pionow instalacji kanalizacji sanitarnej
4. Montaz dodatkowych pionéw instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacja istniejacej
5. Plukanie instalacji
6. Nawodnienie instalacji
7. Wykonanie proby szczelnosci woda zimna
8. Montaz izolacji
9. Uruchomienie instalacji wod-kan i kan. san.
10. Regulacja instalacji cieptej wody przy pracy na goraco

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksigege
Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2 Dokumentacja Projektowa
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt

w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.3.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nast¢pujaca ich
waznos¢:

1). Specyfikacje Techniczne

2). Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialéw lub elementéw budowtli nie znajdowaty
sig¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST,
ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

134 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, nie wtagciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrong urzadzen wewngtrznych takich jak: przewody,
rurociagi kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wiasciciela(i) urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podiegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.3.6 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do zakorniczenia i odbioru konicowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru po-
winien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4 Materialy

1.4.1 Stosowane materialy
Zrédta uzyskania wszelkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczgciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce.
Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.4.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przekwalifikowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.



1.4.3 Skladowanie materialow

Gospodarke materialami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych
roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materialowej na
placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu
z kierownikiem budowy.

Sposéb  sktadowania materiatow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow
powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego materiatu.

Wszystkie materiaty skfadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.

1.4.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzgt powinien odpowiadaé ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby
niepowolane.

1.6 Transport

Wykonawca jest zobowiazany dostosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, elementow konstrukcyjnych
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dzwignic lub zurawia samochodowego

Transport materialéw | elementow malogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych
opakowaniach w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz skladowania materialdéw i osprzetu nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatéw i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.

1.7 Wykonanie robot

1.7.1 Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami
ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytrasowanie elementéw robét zgodnie
z wymiarami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wiasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc¢.



Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Inspektora Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcije
materialow. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty
i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i SST.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.7.2 Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej SST, a zaistniata
wadliwos$¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

1.7.3 Zakres i warunki wykonania robét
Projektowane instalacje musza by¢ wybudowane zgodnie z:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych"

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt S.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7.
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych

oraz obowiazujacymi aktami prawnymi:
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
- Warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych
Budowa instalacji winny odbywac si¢ w dwdch etapach:
a). przed rozpoczeciem gtownych robot technologicznych jako roboty przygotowania placu budowy
obejmujace demontaze instalacji istniejacych, wyburzenia i przebicia kolidujace z robotami budowlanymi,
b). gtéwne roboty technologiczne, ktérych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.
Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
a). przygotowanie placu budowy
b). projektem organizacji i harmonogramem robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywana instalacja c.o. i wentylacji przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.8 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczenia oraz
lokalizacj¢ urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.

1.8.1 Roboty instalacyjno - montazowe
Wszystkie materialy demontowane i nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

1.8.2 Montaz instalacji
Zgodnie z dokumentacja techniczna.

1.9 Kontrola jakosci robét

1.9.1 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.



Wykonawcza bedzie przeprowadzaé pomiary z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.9.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie
ich wyniki w formie protokétu do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektora Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowsa, ST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoniczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robo6t nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace czynnosci przy udziale Inspektora

Nadzoru:
- sprawdzenie zastosowanych materialow,
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powfok ochronnych instalacji i osprzetu,
- sprawdzenie dokladnosci wykonanych elementéw,
- sprawdzenie stanu i kompletnosci potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
- sprawdzenie jakosci i prawidlowo$ci uktadéw instalacji,
- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu probnego z regulacja poprawnosci dziatania instalacji
i urzadzen.
1.9.3 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badan. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.10 Dokumenty budowy.

1.10.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgéciowych i koncowych

odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,



- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z po-
daniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dcceyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.10.2 Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie¢ w spos6b ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysie i wpisuje sie
do Ksiggi Obmiaru.

1.10.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punkeie (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoly z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
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1.10.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na jego zyczenie.

1.11 Obmiar robét

1.11.1 Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w "Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich
Robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne] platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikle w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.11.2 Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktorych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub
masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiary. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach
okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.



1.11.3 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

1.11.4 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupenione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

1.12 Odbiér robét.

1.12.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a). odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b). odbiorowi czesciowemu,
¢). odbiorowi koncowemu,
d). odbiorowi ostatecznemu.

1.12.2 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesnigjszych ustalen,
Inspektora Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektora Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robét.

1.12.3 Odbior czesciowy.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

1.12.4 Odbidr koncowy robot.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz ich gotowo$¢ do odbioru konficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i ST.



W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupemiajacych
i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupemiajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami prob

montazowych,

- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidlowej eksploatacji,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego rob6t z podaniem wnioskdw i ustalen

1.12.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robét jest protokét odbioru koricowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecef,
- Ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- Wyniki prob oraz badan, w tym:
- protokoly préb cisnieniowych
- protokoly odbioru robét antykorozyjnych
- protokoty odbioru robét izolacyjnych
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- Wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- Zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkdéw realizacji robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.12.6 Odbior ostateczny.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

1.13 Podstawa platnosci

1.13.1 Ustalenia ogdélne.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji ,.Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace
si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w punkcie 9 ST i w Dokumentacji Projektowej a w szczegolnosci:
- Montaz instalacji wod-kan oraz c.o. i wentylacji,
Cena jednostkowa wyzej wymienionych robét bedzie obejmowac:



- robocizng bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moga-
cych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkdéw omoéwionych w warunkach
Umowy.

Platno$¢ za roboty zwiazane z przebudows istniejacych instalacji centralnego ogrzewania i wod - kan,
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robét przyjeta na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan ochronnych oraz atestow producenta urzadze i ogledzin
sprawdzajacych.

Platnos¢ bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania powyzszego zakresu robot oraz za robocizng i uzyty sprzgt i inne czynnosci niezbgdne do
nalezytego wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- pofaczenie instalacji c.o i wod-kan z istniejaca kotlownia.

1.13.2 Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewni¢ zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace
petnienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.14 Przepisy zwiazane

. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

. Katalog kanalizacja wewngtrzna Wavin Metalplast Buk.

. »Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujace
namnazanie si¢ bakterii Legionella”.

1.14.1 Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane -Dz.U. nr 106/00 poz 1126 z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (DU Nr 75 z 2002 r. poz 690);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego- Dz.U. nr 202 z dnia 19.09.2004 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych.
[Dz. Ust.nr 13 z 10.04.1972 1.

- Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malarskich
- KOR-3A lu wlasciwa norma.




